



Camera di Commercio
Brindisi

lavoro

REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SEDE CAMERALE PRESSO LA "CITTADELLA DELLA RICERCA" km 706+000 STRADA STATALE 7 APPIA

PROGETTO ESECUTIVO



oggetto della tavola

Quadro di Incidenza della Manodopera

file

elab

pREL

tav

L

scala

| rev. | data | aggiornamento | redatto | verificato | approvato |
|------|-------------|---------------|---------|------------|------------|
| 0 | Aprile 2017 | emissione | Curianò | Argentieri | Argentieri |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

PROGETTAZIONE

Ing. Cesare ARGENTIERI

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Dott. Angelo Raffaele CAFORIO

| QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--|--------------------|---|--------------------------|-------------|-------|--------------|-------|-------------|-------|---------------------|-------------------------|----------|
| IMPORTO TOTALE DEI LAVORI | | Utili dell'impresa | Spese Generali | Costi della sicurezza | Materiali | | Noli | | Trasporti | | Costi manodopera | Incidenza manodopera | |
| | | 10% | 15% | 2% | % | € | % | € | % | € | | | |
| CAP. 01 | ADEGUAMENTI DEMOLIZIONI E RIMOZIONI | €. 7 577,39 | €. 757,74 | €. 1 136,61 | €. 151,55 | 0,00 | €. 0,00 | 20,00 | €. 1 515,48 | 30,00 | €. 2 273,22 | €. 1 742,80 | €. 23,00 |
| CAP. 02 | SCAVI REINTERRI SMALITIMENTI E TRASPORTI | €. 4 370,49 | €. 437,05 | €. 655,57 | €. 87,41 | 0,00 | €. 0,00 | 20,00 | €. 874,10 | 20,00 | €. 874,10 | €. 1 442,26 | €. 33,00 |
| CAP. 03 | MURATURE TRAMEZZATURE SOFFITTI E CONTROSOFFITTI | €. 37 430,33 | €. 3 743,03 | €. 5 614,55 | €. 748,61 | 40,00 | €. 14 972,13 | 5,00 | €. 1 871,52 | 0,00 | €. 0,00 | €. 10 480,49 | €. 28,00 |
| CAP. 04 | MASSETTI PAVIMENTI RIVESTIMENTI E BATTISCOPI | €. 37 696,14 | €. 3 769,61 | €. 5 654,42 | €. 753,92 | 40,00 | €. 15 078,46 | 5,00 | €. 1 884,81 | 0,00 | €. 0,00 | €. 10 554,92 | €. 28,00 |
| CAP. 05 | INFISSI ED ACCESSORI | €. 36 707,23 | 3 670,72 | 5 506,08 | 734,14 | 35,00 | €. 12 847,53 | 2,00 | €. 734,14 | 4,00 | €. 1 468,29 | €. 11 746,31 | €. 32,00 |
| CAP. 06 | INTONACI STUCCATURE E TINTEGGIATURE | €. 19 268,78 | €. 1 926,88 | €. 2 890,32 | €. 385,38 | 30,00 | €. 5 780,63 | 0,00 | €. 0,00 | 1,50 | €. 289,03 | €. 7 996,54 | €. 41,50 |
| CAP. 07 | IMPIANTI ELETTRICI | €. 89 728,23 | €. 8 972,82 | €. 13 459,23 | €. 1 794,56 | 50,00 | €. 44 864,12 | 0,00 | €. 0,00 | 1,50 | €. 1 345,92 | €. 19 291,57 | €. 21,50 |
| CAP. 08 | IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO | €. 66 692,26 | €. 6 669,23 | €. 10 003,84 | €. 1 333,85 | 40,00 | €. 26 676,90 | 2,00 | €. 1 333,85 | 4,00 | €. 2 667,69 | €. 18 006,91 | €. 27,00 |
| CAP. 09 | IMPIANTO IDRICO | €. 4 639,65 | €. 463,97 | €. 695,95 | €. 92,79 | 50,00 | €. 2 319,83 | 0,00 | €. 0,00 | 2,00 | €. 92,79 | €. 974,33 | €. 21,00 |
| TOTALE IMPORTO DEI LAVORI | | €. 304 110,50 | TOTALE COSTO E INCIDENZA DELLA MANODOPERA | | | | | | | | €. 82 236,14 | €. 27,04 | |