


1. PREMESSE 

 In seguito alla convenzione stipulata tra Provincia di Brindisi e Camera di Commercio di 

Brindisi per la concessione di un area, di mq 2500 identificata in catasto al Foglio 124 p.lla 110, 

all'interno del complesso denominato "Cittadella della Ricerca" situato in agro di Brindisi, lungo 

la S.S. 7 per Mesagne al Km 706+000, è stato edificato un fabbricato da adibire a laboratorio di 

analisi chimiche per il settore agricolo e industriale.   

 In vista di una riorganizzazione interna degli uffici della Camera di Commercio di Brindisi,  

situati attualmente in Via Bastioni Carlo V, si è deciso di destinare parte di questo fabbricato, 

all'attualità non ancora ultimato se non nelle strutture e nei prospetti, a detti uffici. Nello 

specifico verranno destinati agli uffici della Camera di Commercio il piano seminterrato, parte del 

piano terra ed il piano primo. 

 

2. SITUAZIONE DEI LUOGHI E STATO DI FATTO 

 Il fabbricato in oggetto al piano terra risulta ultimato e rifinito, mentre il piano primo è 

totalmente al rustico ad eccezione dei servizi igienici, di un vano scala e degli infissi perimetrali. 

Quanto realizzato risulta legittimato dal Permesso di Costruire n. 64/12. 

 

3. DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO 

 Diverranno di esclusiva pertinenza della Camera di Commercio:  

1) il piano interrato, destinato a depositi;  

2) parte del piano terra dove troveranno posto:  

- l'ingresso-reception con i box di front office per l'utenza destinati all'anagrafe;  

- disimpegnati dal corridoio, sulla sinistra verranno realizzati due uffici Anagrafe e 

l'ufficio del Responsabile del settore oltre ad un servizio igienico per i dipendenti e un 

locale ripostiglio;  

- disimpegnati dal corridoio di fronte all'ingresso, verranno dislocati gli uffici adibiti al 

settore Regolazione del Mercato e l'ufficio del responsabile, un gruppo servizi per i 

dipendenti, l'ufficio destinato al settore Metrologia e Agricoltura, l'ufficio del 

responsabile del settore e l'ufficio del Protocollo.  

3) l'intero piano primo, attualmente costituito da un unico grande ambiente allo stato 

rustico con eccezione dei servizi igienici e degli infissi, verrà suddiviso secondo le esigenze 

di ciascun settore e nello specifico:  



- ad una estremità saranno dislocati gli uffici dei dipendenti delle società Isfores, 

UnionCamere e PromoBrindisi che avranno accesso dal vano scala principale dotato di 

ascensore;  

- nella restante porzione di immobile, con accesso dal secondo vano scala saranno 

realizzati gli uffici della Ragioneria e Patrimonio con il relativo ufficio del Responsabile 

di settore, l'ufficio del Responsabile Provveditorato, gli uffici per le Risorse Umane con 

il relativo ufficio del responsabile di settore, gli uffici del Presidente, del Segretario 

Generale e la Segreteria nonchè le sale Istituzionali. 

 Gli interventi previsti al piano terra consistono in lievi modifiche alla distribuzione interna 

degli ambienti così come evincibile dagli elaborati di progetto. 

 L'ingresso alla zona laboratori e uffici tecnici verrà reso indipendente attraverso l'apertura di 

una porta di accesso nel "Locale Tecnico D"; inoltre, per garantire la sicurezza verranno chiuse le 

aperture di comunicazione di emergenza tra il "Laboratorio" e il "Corridoio B". Dette uscite di 

emergenza verranno quindi ricavate direttamente sul muro esterno del Laboratorio. Con le 

modifiche sopra descritte si garantisce la completa indipendenza e compartimentazione delle 

due attività (Uffici Camerali e laboratorio con relativi locali) che trovano allocazione nel volume 

edilizio. 

 A seguito degli interventi sopra descritti verranno adeguati gli impianti elettrici e di 

riscaldamento e condizionamento presenti al piano terra garantendo la loro completa autonomia 

funzionale e di gestione, anche in relazione alla relativa contabilizzazione dei consumi. 

Il piano primo, attualmente allo stato rustico, verrà suddiviso in uffici mantenendo inalterate le 

aperture finestrate già presenti. Si provvederà quindi a rifinire gli uffici con intonaci e 

pitturazioni, infissi interni, impianti e ogni altra lavorazione necessaria a renderli perfettamente 

funzionanti.  

 Verrà infine completato il vano scala secondario (quello sprovvisto di ascensore) attualmente 

ancora a rustico e che sarà destinato alla fruizione dei soli dipendenti dell’Ente Camerale. 

 Maggiori dettagli circa le modifiche interne sono riportati sulle planimetrie allegate alla 

presente relazione. 

A livello impiantistico è stato previsto di suddividere le utenze a servizio del laboratorio da quelle 

per gli uffici della CCIAA. Risulteranno tuttavia presenti alcuni servizi definibili “condominiali” 

identificati nell’illuminazione esterna, nella climatizzazione (caldo/freddo) e nella fornitura di 



acqua sanitaria. Sono stati tuttavia previsti i contatori di calore e di sottrazione che 

permetteranno di suddividere le suddette spese condominiali in basi agli effettivi consumi. 

 

 4. SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE 

 Il fabbricato rispetterà quanto previsto dalla L. n. 13 del 09.01.1989 e dal D.M. n. 236 del 

14.06.1989, relativamente al superamento delle barriere architettoniche. 

 La struttura sarà totalmente visitabile, adattabile, ed accessibile da disabili su entrambi i livelli 

fuori terra; la stessa infatti è dotata di un ingresso con rampa larga 90 cm e pendenza ≤ 8 % e di 

servizi igienici appositamente attrezzati; risulta inoltre già installato un ascensore per il  

collegamento verticale dei piani.  
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